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Zatgcznik nr 6
- projekt -
UMOWANR ......ccovvniiinnn, /2020

zawarta w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
wdniu ... 2020r. w Katowicach pomiedzy Bielsko-Bialskim Towarzystwem Budownictwa
Spotecznego, Spétka z o0.0. z siedzibg w Bielsku-Biatej przy ul. Komorowicka 72, wpisang do
Krajowego Rejestru Sgdowego przy Sadzie Rejonowym w Bielsku-Biate] pod numerem 0000028089,
numer NIP 547-16-07-945, REGON 070806941, Kapitat Zaktadowy 13.875.500,00zt, zwanym dalej
»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez :

p. Ewe Kaminska — Prezesa Zarzadu,

o nastepujgcej tresci :
§1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z rozstrzygnigciem postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego nr ZP/
01/20, przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych zwang dalej ,ustawg
Pzp®, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastruktura przy
ul. Stefana Batorego w Bielsku-Biatej na dzialce nr 312/86.

2. Realizacja zamowienia w przedmiocie niniejszej umowy bedzie prowadzona zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia nr ZP/01/20 z dnia 10 wrzesnia 2020r. (zwang w tresci umowy SIWZ) - zatgcznik nr
1 do umowy, z ofertg ztozong przez Wykonawce w ramach postepowania, o ktérym mowa w
ust. 1, stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, a takze z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej oraz dokumentacjg projektowg stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy, w skiad ktdrej wchodza:

a) decyzja o warunkach zabudowy nr UA.6730.781.2018.GJ-GW z dn. 04.07.2019r.

b) decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1287/2019 z dnia 10.12.2019r.

c) Projekt budowlany dla budynku:

o tomI:
- dokumenty formalne;
- architektura;
- drogi wewnetrzne;
- konstrukcja;
- geologia;
o tom Il

- zewnetrzne i wewnetrzne instalacje elektryczne;
- wewnetrzne instalacje sanitarne;
- zewnetrzne instalacje sanitarne,
- przekiadka przylgcza C.O.;
- przytacze kanalizacji sanitarnej, przytgcze wodociggowe;
a  przebudowa zjazdu z drogi gminnej.
d) Projekt wykonawczy dla budynku:
o tom |, cze§¢ 1 — projekt — opis;
= tom Il, czgé¢ 1 — zagospodarowanie terenu, mata architektura, zielen, budynek — rysunki
podstawowe;
o tom Ill, czes¢ 2 — budynek - rysunki podstawowe, szczegdly i detale, widoki Scian, elem.
stalowe;
s tom IV, czes¢ 3 - Smietnik, zbiorniki, izolacja écian budynku przy ul. Batorego 24, detale

zagosp. terenu, ogrodzenia;
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tom V — drogi wewnetrzne i uksztattowanie terenu;
tom VI — konstrukcje: zbiorniki, $mietnik;
tom VIl —instalacje elektryczne;
tom VIl - instalacje sanitarne wewnetrzne;
tom IX — instalacje sanitarne zewnetrzne,;
tom X — przylacza sanitarne i wodociggowe;
tom Xl - przekiadka sieci CO i przytgcze CO;
przebudowa zjazdu z drogi gminnej;
dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - w branzach:
roboty budowlane
instalacje sanitarne - zewnetrzne i przylacza
instalacje sanitarne - wewnetrzne
drogi wewnetrzne i uksztattowanie terenu
Przedmiary robot.

Szczegdtowy i wyczerpujgcy opis przedmiotu zaméwienia stanowi opracowana przez Pracownig
Projektowa JKM, mgr inz. arch. Jacek Majewski; ul. Slgska 17; 43-300 Bielsko-Biata dokumentacja

techniczna.

3. W terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng
dokumentacje projektowg w nastepujgce;j ilosci egzemplarzy:

a) projekt budowlany -1 egz.

b) projekt wykonawczy -1egz.

c) specyfikacje techniczne i przedmiary robét - 1 egz.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej
zajmuje sig wykonawstwem robdt budowlanych w przedmiocie niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wg danych okreslonych w dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego oraz
z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy przedmiot umowy.

6. Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, ze przedmiary rob6t wchodzgce w sktad dokumentacji
projektowej stanowig wyliczenie i zestawienie planowanych prac przewidzianych do wykonania
na podstawie rysunkow i opisow projektu. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy
projektem a przedmiarami robot, bezwzglednie pierwszenstwo przyznaje sie projektowi.
Przedmiary robot majg charakter jedynie pomocniczy dla uproszczenia sporzadzenia przez
Wykonawce wyceny robot. Ze wzgledu na ryczattowy charakter zamodwienia, brak
w przedmiarach jakichkolwiek elementéw, ujetych w dokumentacji projektowej, a niezbednych
dla prawidiowej realizacji zamowienia (dzieta) okre$lonego w projekcie, SIWZ i niniejsze]
umowie nie bedzie skutkowat zleceniem Wykonawcy robét dodatkowych, jak rowniez nie
bedzie podstawg zawarcia aneksu do niniejszej umowy o roboty budowlane.

7 Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg przetargowa, a wszelkie niezgodnosci
zostaty wyjasnione pomiedzy Stronami w formie pisemnej w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego na wylonienie Wykonawcy niniejszej umowy.

8. Wszelkie roboty, ktére byly mozliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a:

a) nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej,

b)  nie zostaty ujete w SIWZ,

c) nie zostaty zgloszone Zamawiajacemu na etapie postgpowania o udzielenie ninigjszego
zamowienia,

d)  koniecznosc ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub europejskich norm,
zasad sztuki budowlanej,

-nie bedg wchodzity w zakres robét dodatkowych i bedg musialy zostaé wykonane przez
Wykonawce i na jego koszt w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.
9. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych, ktére nie stanowig

rozszerzenia przedmiotu zamowienia, a polegajg na usprawnianiu procesu budowy, zamianie
prac inaktadow w danej kategorii CPV, powstanie ewentualna podstawa do zmiany umowy
0 zamowienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na
zasadach opisanych w §14 ust. 4 niniejszej umowy.
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10. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w postaci prawa wiasnosci.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy ustala sie od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt w przedmiocie niniejszej umowy
i zgtoszenia ich do odbioru Zamawiajagcemu w terminie do ..................... 2022r.
3. Rozpoczecie robét nastgpi w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy.
4, Planowany przebieg realizacji robot zostat okreslony przez Wykonawce w harmonogramie

rzeczowo — finansowym na realizacje przedmiotu umowy stanowigcym zatgcznik do oferty
Wykonawecy i zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy bedzie ocenial postep i terminowo$¢ realizowanych rob6t w odniesieniu do
terminow zakonczenia gtdwnych robot budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym (zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy), ktérymi sg terminy zakonczenia wskazanych
etapow robot:

a) roboty ziemne,

b)  fundamenty,

c) §ciany nadziemia,

d) stropy, sklepienia, schody,

e) dach - konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie,

f) izolacje przeciwwilgociowe, ciepine, przeciwdzwiekowe,

g) okna i drzwi zewnetrzne,

h) tynki i oblicowania

i) inne roboty wykonczeniowe,
) elewacja,

k) rézne roboty zewnetrzne,

)} winda,

m) instalacje elektryczne i teletechniczne, tv kablowej, domofon,

n) instalacje sanitarne wewnetrzne wod. - kan. (woda zimna i ciepta), c.o.,
0) urzadzenia instalacji wewnetrznych, wentylacja,

p) przytacza wodociggowe i kanalizacji,

q) kanalizacja sanitarna i deszczowa,

r) drogi, chodniki wewnatrzosiedlowe, miejsca postojowe,

s) uksztattowanie terenu, zielen, elementy matej architektury,

t) oswietlenie terenu.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze opracowany przez niego harmonogram rzeczowo — finansowy
stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy zostat opracowany rzetelnie, z uwzglednieniem
technologii wykonywania robét, w sposéb umozliwiajgcy terminowa realizacje zamoéwienia, jak
i analize postgpu i terminowosci realizowanych gtéwnych robét budowlanych wskazanych w ust.
5 pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytutu okreslonych w §12 ust. 2 lit. a tiret 6sme
niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy winien by¢ na biezgco informowany w formie pisemnej o ewentualnych
przeszkodach majgcych wplyw na terminowg realizacje przedmiotu umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy;

2) Zapewnienie stalego nadzoru inwestorskiego;
3) Odebranie wykonanego w sposab nalezyty przedmiotu umowy;
4)  Terminowa zaptata za wykonane i odebrane roboty budowlane w przedmiocie niniejszej umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy, zawierajgcych sie w cenie oferty nalezy:
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przejecie terenu robét od Zamawiajacego w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy
oraz zapewnienie wiasnym staraniem i na witasny koszt mediéw koniecznych do realizagji
budowy,

pokrycie kosztow:

zuzytej wody i odprowadzenia kanalizacji w obiekcie budowlanym i w poszczegdinych
mieszkaniach od czasu zamontowania licznikéw do czasu przekazania mieszkan wyznaczonym
przez zamawiajgcego lokatorom, jednak nie diuzej niz 2 miesigce od odbioru koncowego
budynkdw,

ogrzewania budynkow dla potrzeb technologicznego suszenia budynku od dnia podania ciepta
.do czasu przekazania mieszkan wyznaczonym przez Zamawiajgcego lokatorom, jednak nie
diuzej niz 2 miesigce od odbioru koricowego budynkéw,

energii elektrycznej zuzytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania licznikow
administracyjnych do dnia odbioru koncowego budynkdw.

realizacja przedmiotu zamowienia wynikajgca z opracowane] dokumentacji projektowe]
inwestycji przy uwzglednieniu oprocz ogolnych przepiséw techniczno — budowlanych, takze
zasad sztuki budowlanej.

przedtozenia Zamawiajacemu projektu organizacji placu budowy w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia umowy o roboty budowlane,

spetnienie wymagan okreslonych w decyzji udzielajgcej pozwolenia nr 1287/2019 z dnia
10.12.2019r. w zakresie dotyczgcym Wykonawcy, w tym takze podjecia obowigzkow
kierownika budowy,

zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wiasny (w tym uzyskanie zasilania w energie
elektryczng oraz przytgczenia innych niezbednych mediéw na czas budowy),

utrzymanie i ogrodzenie nieruchomos$ci przewidzianej do zabudowy poczawszy od dnia
zawarcia umowy o roboty budowlane do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

opracowanie na koszt wiasny i uzyskanie zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu dla potrzeb
budowy, w tym takze poniesienie kosztow ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas
realizacji zaméwienia,

poniesienie kosztéw wszelkich robot przygotowawczych, w tym wykonanie niwelacji terenu,
robot porzgdkowych i odtworzeniowych,

uzgodnienie we wiasnym zakresie i na koszt wlasny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu
z wykopdw i utylizacje ewentualnych odpaddw szkodliwych dla $rodowiska,

zorganizowanie przez Wykonawce i na jego koszt miejsca skiadowania odpadow powstatych
w trakcie realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi ochrony
$rodowiska,

uzgodnienie i zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
zagospodarowania lub jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujacych ustaw:

ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.
1219 z pdzn. zm.),

ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 797).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowad z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drég w rejonie budowy podczas
prowadzenia robot,

wykonanie ogrodzenia placu budowy,

przeprowadzenie na koszt wiasny wytyczenia geodezyjnego budynku,

sporzgdzenie na wiasny koszt $wiadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych do
dnia spisania protokotu odbioru koricowego i przeprowadzanie badan termowizyjnych na
uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiajacego w okresie obowigzujacej rekojmi lub
gwarancji, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkéw termicznych,
itp.,

sporzadzenie na wiasny koszt ,instrukcji bezpieczeristwa pozarowego ustalajgcej wymogi
ochrony przeciwpozarowe]" oraz pelne oznakowanie i wyposazenie przeciwpozarowe

realizowanego obiektu, w rozumieniu przepiséw ppoz.,
4
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przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkan zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.611 z pdzn. zm) przez uprawnionego
geodete,

wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu, w formie elektronicznej, inwentaryzagii
powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych, zawierajgcej wszystkie elementy wyposazenia
i wykoniczenia lokali oraz zastosowanych materiatéw i stanéw poszczegoélnych licznikéw wg
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy oraz pozostatych powierzchni budynku
i zagospodarowania terenu,

wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu w formie pisemnej, opracowanej przez Wykonawce
.instrukcji obstugi wybranych elementéw urzadzen i wyposazenia mieszkania®, okreslajgcej
warunki i zasady eksploatacji lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz urzgdzen i instalacji w nich
zamontowanych, w tym przede wszystkim konserwacji okien i drzwi wejéciowych, prawidtowego
utrzymania podtodg, wiasciwego korzystania w wentylacji, itp.,

przekazanie Zamawiajagcemu w terminie odbioru koricowego dokumentacji odbiorowej, w sktad
ktérej winny sie znalezé wszystkie dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
materiatow uzytych do realizacji zamoéwienia, w tym takze dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamoéwienia,

wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu pomiaréw powykonawczych wszystkich powierzchni
wystepujacych w budynku, oraz powierzchni drég, chodnikow, zieleni,

wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(budynkoéw, drog i chodnikow, elementdw matej architektury i sieci),

poniesienie kosztow zwigzanych z odbiorami wykonanych robét,

poniesienie kosztéw odbioru urzadzen podlegajgcych dozorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego,

poniesienie wszelkich innych kosztéw wynikiych w trakcie realizacji zamowienia,

rozliczanie inwestycji wg wzoru i ukladu ustalonego z Zamawiajacym,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu wszelkich prac objetych zamowieniem,
wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajgcych wymaganiom SIWZ oraz
zawartych w ofercie Wykonawcy, przy czym uzyte materiaty powinny byé o co najmniej
$rednim standardzie dostgepnym na rynku, dobrej jakosci iodpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,p0z.215 z pézn.
zm), ktére bedg posiadaty stosowne dokumenty dopuszczenia do obrotu w budownictwie,
przedkiadanie w formie pisemnej do akceptacji Zamawiajacemu materiatéw, ktore majg byé
uzyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudowg pod rygorem naliczenia kar
umownych okreslonych w §12 ust. 2 lit. a tiret siddme niniejszej umowy,

zapewnienie na swoj] koszt niezbednych urzadzen, instrumentow potrzebnych
do wykonania probek i zbadania jakosci, uziarnienia, wagi i ilosci uzytych materiatow oraz
dostarczenie wymaganych prébek materiatow,

na kazde zagdanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ na biezgco
w stosunku do materiatéw, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng lub inny dokument dopuszczajgcy wyrdb do
obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
ppoz. i dozor mienia na terenie rob6t, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robét
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w §12 ust. 2 lit. a tiret szoste niniejszej umowy z
tytutu naruszen porzadku na placu budowy czy tez przepisow BHP, potwierdzonych protokotem
z kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz =ziozenie
o$wiadczenia, ze ukoriczone roboty sg catkowicie zgodne z umows i odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy,

ponoszenie peitnej odpowiedzialnosci za bezpieczeristwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robodt | poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, wtym takze
z ruchem pojazdéw,
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38) dostarczanie Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczagcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

39) zabezpieczenie instalacji, urzadzer i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

40) dbanie o porzgdek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

41) uporzgdkowanie terenu budowy po zakorczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujacych zajgtych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektdw, nawierzchni
lub instalaciji,

42) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korficowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze (stosowne dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiatow
uzytych do realizacji zamowienia, w tym takze dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej
ewentualne zmiany dokonane w trakcie realizacji zamaéwienia),

43) niezwloczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

44) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokryé w peinej wysokosci.

§5
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie - ... ..., tel.
........................................................................... oraz kierownikow robot branzowych w osobach:
- kierownik robét budowlanych: ... el e
- kierownik robdt drogowych: ..........c..ocoooiiiiiiiice e, Yol e e s
- kierownik robot sanitarnych: ...t e
- kierownik robot elektrycznych: .............ooo i 8L L
2. Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajacego sg:
- roboty budowlane - .............oooooiii 8L e
- roboty sanitarne: - ... tel. v s
- roboty elektryczne: - ............cooeiieiiiiinen, tel: evmmanmr s
3 Koordynatorem inspektoréw nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego jest ..... e
YOlmummavismnesimmsrevmmaamwens
4., Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
5. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych

z technologig, jako$cig i iloscig robét, ktére sg niezbedne do prawidiowego oraz zgodnego
z umowg i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

6. Wymienieni w ust. 2 inspektorzy nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajgce poza zlozong
oferte Wykonawcy i powodujgcych zwigkszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, oraz
decyzji zmieniajgcych technologie robét przyjete w dokumentacji projektowe;.

7. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane
z naruszeniem ust. 6.

8. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot bez zgody
Zamawiajacego.
9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek kazdorazowego informowania Zamawiajacego,

inspektora nadzoru oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych bagdz zamiennych dla prawidiowej realizacji zaméwienia w przedmiocie
niniejszej umowy w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

10.  Nadzor autorski nad realizacjg zamowienia bedzie prowadzony przez

11.  Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia zawartym w SIWZ czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia.
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Zamawiajacy ma prawo w kazdym okresie realizacji zamowienia zwréci¢ sie do Wykonawcy
z wezwaniem o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 11 na
podstawie umowy o prace a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajacemu w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty wezwania pod rygorem naliczenia kar umownych
okresionych w §12 ust. 2 lit. a tiret jedenaste niniejszej umowy.

§6

Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiory robét upowazniajgce do wystawienia faktur czesciowych,
odbidr koricowy.
Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane bezposrednio przez
inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Odbior koncowy poprzedzony bedzie odbiorami robét zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu.
Wykonawca bedzie powiadamia¢ inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (dopuszcza
sie forme fax, e-mail). W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowigzany jest na
wiasny koszt odkryc te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do
zbadania jakosci wykonanych rob6t, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.
Wykonawca bedzie powiadamiat Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czesci wykonanych
robét, upowazniajgcych do wystawienia faktury czesciowej, o ktorej mowa w § 9 ust. 4 i 5
niniejszej umowy.
Inspektor nadzoru przystgpi do odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania zawiadomienia.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy zgodny
z § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletne dokumenty zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru:
wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, w tym takze dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej ewentualne zmiany
wykonawcze dokonane w trakcie realizacji zamowienia
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,
dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne zart. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy),
pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia go w formie pisemnej o osiggnigciu gotowosci do czynnosci odbiorowych
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
jezeli wady nadajg sig¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
jesli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a obnizajg
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy,
Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior robét

zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
(}&)\:
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Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny pogwarancyjny odbiér roboét przed uptywem terminu
obowigzywania gwarancji i rekojmi oraz termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego
odbioru.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym,
w okresie gwarancji/ regkojmi, przy przegladach gwarancyjnych, w ustalonym terminie,
Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu =zakonczenia odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$c za wykonane roboty, jak i za nieruchomosé w ktorej realizowano zaméwienie.

§7

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenie kontraktu
Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikle na
tym terenie.
Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialno$¢ i poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu strat
materialnych i niematerialnych, powstatych w wyniku zdarzen losowych w tym kradziezy oraz
ztytutu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikéw i osob trzecich, w tym takze w wyniku ruchu pojazdéw mechanicznych
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami dla realizacji niniejszego zaméwienia.
Celem wytgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajacego z tytutu szkod powstatych
wtrakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca os$wiadcza, Zze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
Zamowienia na sume UBEZPIECZENIA FOWNG .......ccoooieeeieeee et zt
Kopia poliSy NI .......oooiiiieieiiieccee e, stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy, jego
pracownikOw i 0s6b z nim wspotpracujgcych, pracownikow Zamawiajacego, w szczegdlnosci
inspektoréw nadzoru robét oraz oséb postronnych.
Umowa ubezpieczenia winna mie¢ charakter ciggly i by¢ zawarta na caly okres realizacji
przedmiotu umowy oraz na okres odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady przedmiotu umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi kazdorazowo Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na
sume gwarancyjng co najmniej 2 000 000,00 ziotych przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, z tym ze w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy
Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjng co najmniej rownag 1 000 000,00 ziotych.
Niezwiocznie po zakonczeniu obowigzywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kolejng polise OC na
warunkach okreslonych w ust. 6.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca winien okaza¢ dowody opfacenia wszystkich
wymagalnych skfadek polisy.
Zamawiajacy nie bedzie dochodzit wobec Wykonawcy roszczen powstatych z winy os6b
trzecich w trakcie obowigzywania polisy ubezpieczeniowej OC opisanej w niniejszym paragrafie
umowy.
Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objetym
niniejszym paragrafem umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng, zgodnie z §12 ust. 2 lit. a)
tiret trzecie niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Zze dokonat ubezpieczenia od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie
kontraktu) na sume UbezpieCZenia MOWNE ........cooiiiiiiii i zt.
KOPIE PONSY N oy it ansitinsas vosses ssontannnssnnnsnss stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, Zze ubezpieczeniu od ryzyk budowlanych (ubezpieczenie kontraktu)
podlegajga w szczegolnosci:
w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych: prowadzone roboty, obiekty
budowlane na placu budowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgeych
pracownikow i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
warto$¢ robot objetych ubezpieczeniem obejmuije;
roboty do wartoéci brutto okreslonej przez Wykonawce w ofercie, w oparciu o przeprowadzone

ol
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niniejsze postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego,

urzgdzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot.

Wykonawca dokonat cesji praw z polisy z tytulu ubezpieczenia od ryzyk budowlanych
(ubezpieczenie kontraktu), o ktérej mowa w ust. 11 na rzecz Zamawiajacego oraz wyraza
zgode na przeniesienie przez Zamawiajacego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku
wspoffinansujgcego realizacje zaméwienia jako zabezpieczenia czeéci jego naleznosci.
Wykonawca oswiadcza, ze polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesjg praw
z niej przystugujacych zostata zawarta na okres budowy z mozliwoscig przedituzenia w sytuacii
wystgpienia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w przedmiocie umowy
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, nie diuzej jednak niz do konca grudnia 2022r.
Zamawiajacy nie bedzie dochodzit wobec Wykonawcy roszczen powstatych z winy oséb
trzecich w trakcie obowigzywania polisy, o ktérej mowa w ust. 14.

§8
Podwykonawstwo
Strony ustalajg, ze zgodnie z ofertg ziozong przez Wykonawce, Wykonawca zleci nizej
wymienionym podwykonawcom nastepujgce roboty:

TEPTEZENIOWRANEA PIrZEZ ... ..o ette et ee e e e e et e e e s e e aeat e e e se e e e ne e eaateene e e eeeee e meeesreeaenseeeneesneeenanes
W ZBKIBSIE ...ttt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt e et et e et en et e e er e e et e

2.

3.

10.

(wyszczegdlnic zakres robot)
Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.
Umowy, dotyczace zakresow robot, o ktorych mowa w ust. 1 powinny by¢ sporzgdzone
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcyg przedktada Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Obowigzek ten dotyczy
rowniez projektéw zmian tej umowy.
Zamawiajagcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy na roboty budowlane
z podwykonawcg lub projektu jej zmiany moze wnie$¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub w terminie 14 dni od dorgczenia umowy na roboty budowlane z podwykonawcg lub
jej zmiany moze wnies¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego
w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, z wytaczeniem uméw, o ktérych mowa
art. 143b ust. 8 ustawy Pzp, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dotyczy takze przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zapiaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Zawierajgc umowe z podwykonawcg Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptatg wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez

podwykonawce.
Yol
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Odmienne postanowienia uméw, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcg, ktérej tresé
bedzie sprzeczna z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca oraz
takiej, ktora nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane przez
Zamawiajgcego bezposrednio z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzar Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
lub zaniechania podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania lub zaniechania jege lub jego wtasnych pracownikow.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg, lub zlecenia rob6t budowlanych
nowemu podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawcg bez zgody
Zamawiajagcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezer do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajacego =zgodnie z ust. 6, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 10.

Jezeli Wykonawca pomimo nie wyrazenia zgody przez Zamawiajacego zawart umowe
z podwykonawcg lub doprowadzit do sytuacji, o ktérych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiajacy ma
prawo do:

wyznaczenia czasu na dostosowanie warunkéw uméw z podwykonawcami do ustalen
okreslonych w niniejszym paragrafie,

naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokosci 20.000 zt i potrgcenia jej z najblizszej
ptatnosci Wykonawcy,

wstrzymania ptatnosci naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu
dostosowania warunkéw umoéw do ustaler okreslonych w niniejszym paragrafie bez prawa
zgdania ze strony Wykonawcy odsetek ustawowych za op6znienie w ptatnosci,

w przypadku niedostosowania warunkéw uméw w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z Wykonawca, z przyczyn lezgcych
wytacznie po stronie Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z
powotaniem na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego
z powodow okreslonych w ust. 15 lit. c) niniejszego paragrafu, jak rowniez z powodu
koniecznosci podjgcia przez niego czynnosci, o ktérych mowa w ust. 15 lit. a) niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami jest on
zobowigzany stosowac¢ odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu ust. 4 - 14 zaréwno
w stosunku do Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy zamowienia. Podwykonawca i dalszy
podwykonawca sg zobowigzani do przediozenia Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy, o ktorym mowa w ust. 4.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazac Zamawiajagcemu, e proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§9
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczalttowe za
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg;
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Rozliczenie za wykonane prace nastapi zgodnie z ofertg Wykonawcy i stanowi¢ bedzie sume
wynagrodzenn Wykonawcy i podwykonawcéw w oparciu o protokdt odbioru robét podpisany
przez Wykonawce i Zamawiajacego do kwoty ustalonej za realizacje przedmiotu umowy.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywato w formie faktur
czesciowych. Podstawg zafakturowania danego elementu robot jest jego petne ukoriczenie
i odebranie, w oparciu o protokét odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru zgodnie z
postanowieniami § 6 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w nastepujgcych transzach:
pierwsza platnosc po zrealizowaniu co najmniej 5% fgcznej wartosci brutto robdt zgodnie
Z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
kolejne pfatnosci - nie czeéciej niz raz w miesigcu po zrealizowaniu rob6t zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym na podstawie faktury wystawianej na koniec
danego miesigca,
ostatnia ptatnosS¢ - po zrealizowaniu catosci roboét zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym i po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy, z tym ze nie moze
obejmowac mniegj niz 10 % tgcznej wartosci brutto robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym .
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
wystawionej fakturze.
Wynagrodzenie ptacone bgdzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, co do catosci kwoty
wynikajacej z otrzymanej faktury. Nie wyklucza to mozliwosci dokonywania potrgcen, o ktorych
mowa w art. 49 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze jest podatnikiem VAT czynnym oraz ze rachunek ban-
kowy wskazywany na wystawionych przez niego fakturach bedzie rachunkiem rozliczeniowym,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub
imiennym rachunkiem w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej otwartym w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg, prowadzonym w walucie polskiej, oraz bedzie rachun-
kiem wskazanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako ,podatnicy VAT czynni" prowa-
dzonym na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
Jezeli wskazany na fakturze rachunek nie bedzie odpowiadat tresci ust. 8 i spowoduje to op6z-
nienie w zaptacie wynagrodzenia, wowczas Wykonawcy nie bedg przystugiwaé wobec Zama-
wiajgcego ani roszczenie o odszkodowanie ani roszczenie o jakiekolwiek odsetki.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawcéw biorgcych udziat w realizagcii
odebranych robét przy rozliczaniu tych robét wraz zfakturami Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu oswiadczenie zgodne ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej
umowy oraz kopie faktur i dokumentow przelewow bankowych potwierdzajgce, ze
podwykonawcy otrzymali wymagalne wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich
umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego za udziat w realizacji odebranych robot. W
przypadku nie przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
Zamawiajacy:
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwne;
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapiaty,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpoéredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
i wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, ktéry nie moze byé krotszy niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji,
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w lit. b), w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
b. ziozyC do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,
c. dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zapfaty.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie
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z podwykonawca. Termin pfatnosci nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie prac. Terminy ptatnosci dotyczg réwniez
podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw. W przypadku wynagrodzenia optacanego w
czesciach ostatnia cze$¢ wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcy/om nie moze
wynosi¢ wigcej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i Wykonawca zobowigzany
jest do ostatniej wystawionej przez siebie faktury przediozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie
zgodne ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 7 do niniejszej umowy oraz kopie faktur i
dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajgce, ze podwykonawcy otrzymali w catosci
wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich uméw zaakceptowanych przez
Zamawiajagcego. W przypadku nie przedstawienia dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom zastosowanie ma ust. 7 lit a-c.

Zamawiajacy dokona zaptaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawcow wylgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 lit. ¢ pkt. 3, bez odsetek ustawowych za
opoznienie naleznych podwykonawcom potrgcajgc kwote z wynagrodzenia przystugujgcemu
Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur czesciowych z zastrzezeniem postanowien ust.
7 w terminie 14 dni od daty ich doreczenia do siedziby Zamawiajacego wraz z protokotami
odbioru czesciowego potwierdzonymi przez wiasciwych inspektordw nadzoru a faktury
koncowej z zastrzezeniem postanowien ust. 7 w terminie 14 dni od daty jej doreczenia do
siedziby Zamawiajacego wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w tym protokotem odbioru
koricowego i pisemnymi o$wiadczeniami podwykonawcdw o uregulowaniu wobec nich przez
Wykonawce wszelkich zobowigzan i o zrzeczeniu sie przez nich wszelkich roszczen w
stosunku do Zamawiajacego =z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo oraz
potwierdzeniami dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcow.

Za date ptatnosci faktury przyjmuje sie dzien ziozenia przez Zamawiajacego dyspozycji zapfaty
w swoim banku.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, tj. .................... zt
(Stownie: ziotych) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:
85 % wysokosci zabezpieczenia stanowigce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia rozumianego jako podpisanie protokotu odbioru
koncowego i uznania przez Zamawiajacego zamdwienia za nalezycie wykonanego,
15 % wysokosci zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie podstawowego ...... letniego okresu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszgcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz zobowigzany jest do odpowiedniego
przedtuzenia terminu udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni od zmiany terminu bez
wzywania przez Zamawiajacego pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. a) tiret pigte niniejszej umowy.

§11
Gwarancja i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu min. 5- letniej gwarancji w petnym zakresie zrealizowanego
zamowienia (w szczegolnosci robét budowlanych, zastosowanych materiatéw i urzadzen), z
wytgczeniem:

szczelnosci pokrycia dachu budynkéw mieszkalnych, na ktéry to element skiadowy zaméwienia
Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji na okres 10 lat i rozszerzenia
rekojmi do 10 lat liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia.

elementow wewnatrziokalowych instalacji domofonowej, stolarki drzwiowej wewnetrznej,
wyposazenia fazienek, WC i kuchni w zakresie bialego montazu i baterii, kuchenek z ptytg
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ceramiczng, wewnatrzlokalowy osprzet elektryczny oraz kratki wentylacyjne, na ktére to
elementy skiadowe zamoéwienia Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancii
na okres 2 lat liczac od dnia podpisania odbioru koricowego przedmiotu zamdéwienia.

Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania bezusterkowego
(nie zawierajgcego wad) protokotu odbioru koricowego i podlega automatycznie wydiuzeniu
0 czas naprawy w przypadku wystgpienia wad.

W okresie gwarancji na roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym wyznaczony termin
nie moze byc krotszy niz 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawce liczony jest od daty
otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania (list, faks, mail).

Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne w formie pisemnej z wyszczegdlnieniem
wszystkich objetych umowg elementéw wraz z warunkami gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne zostang przekazane Zamawiajacemu w dniu odbioru przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Z usuniecia wad sporzgdzony zostanie kazdorazowo pisemny protokét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktérym
mowa w ust. 3, to Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
§10 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy zachowujgc prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi za wady.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych okreslonych w §12 ust.
2 lit. a) tiret dziesigte niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego udziatu w przegladach gwarancyjnych (co 1
rok), a w sytuacjach szczegolnych wg koniecznosci) w trakcie trwania okresu udzielonej
gwarancji oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych podczas ww. przegladow, a takze
dokonywania biezgcych napraw na pisemny wniosek Zamawiajacego.

Przed zakoriczeniem podstawowego 5 letniego okresu gwarancji oraz po usunieciu ujawnionych
w tym czasie wad, strony umowy spiszg protokét odbioru pogwarancyjnego. W pozostatym
zakresie dotyczgcym szczelno$ci pokrycia dachéw budynkéw mieszkalnych okres gwarancji
wynoszacy 10 lat biegnie dalej do czasu wygasniecia gwarancji.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na uzasadniony i pisemny
wniosek Zamawiajacego, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkow
termicznych, itp. do nieodptatnego wykonania w okresie odpowiednich warunkéw pogodowych
badania termowizyjnego budynku potwierdzajacego prawidiowosé wykonania izolacji cieplnych
budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym i przekazania go Zamawiajgcemu.
Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy ulega umownemu rozszerzeniu i wynosi ......lat od
daty podpisania bezusterkowego (nie zawierajgcego wad) protokotu odbioru koncowego z
zastrzezeniem §11 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca oswiadcza, ze oferta na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
realizujgcego zamowienie w przedmiocie niniejszej umowy zostata tak skalkulowana przez
Wykonawce, ze Zamawiajacy w okresie obowigzywania rekojmi/ gwarancji nie bedzie ponosit
zadnych kosztéow z tytulu napraw bgdZz wymiany niesprawnych elementéw zaméwienia, za
wyjatkiem elementéw podiegajacych normalnemu zuzyciu, o ktérym dowodzg dokumenty
odbiorowe producentéw. Koszty napraw lub wymian tych elementow zamowienia obcigzaja
kazdorazowo Wykonawce. Gwarancja i rekojmia zostaje wytgczona w wyniku stwierdzonych
przez osoby trzecie uszkodzer i dewastacji elementéw zamdwienia.

W zakresie elementow i urzadzen zamowienia podiegajgcych biezacemu utrzymaniu i statej
konserwacji np. okna drzwi wejsciowe do mieszkan, nasady wentylacyjne itp., zgodnie z
wymaganiami producentéw tych elementéw, Wykonawca przed zakonczeniem realizacji
zamowienia przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zestawienie tych elementow i
urzgdzen oraz nazwy firm z ktérymi Zamawiajacy winien zawrze¢ umowy statej konserwacji na
okres gwarangji, dla jej utrzymania przez Wykonawce wzgledem Zamawiajacego.

ML



ZP/01/20

§12
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg je forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
za opoOzZnienie w rozpoczeciu robdt po przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu, o
ktorym mowa w § 2 ust. 3 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

za nie dojscie do skutku, z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, zgloszonego przez
Wykonawce, odbioru robot 500,00 zt, za kazdy dzien opdznienia liczgc od dnia odbioru
wyznaczonego przez Zamawiajacego,
za uchybienie obowigzkowi zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa w §7 ust. 7
niniejszej umowy w wysokosci 1% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2
niniejszej umowy,
za nie zrealizowanie obowigzku wykonania badania termowizyjnego, o ktorym mowa w §4 pkt.
17 18§11 ust. 11 niniejszej umowy w wysoko$ci 1 000,00 zi,
za nie zrealizowanie obowigzku przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w §10 ust. 3 niniejszej w wysokoéci 1% {gcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,
z tytutu naruszen porzadku na placu budowy czy tez przepisow BHP, potwierdzonych
protokotem z kontroli bezpieczeristwa i higieny pracy w wysokosci 1 000,00 zt za kazde
naruszenie;
za naruszenie obowigzku przedfozenia w formie pisemnej do akceptacji Zamawiajacemu
materiatéw, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy przed ich zabudows,
w wysokoéci 2 000,00 zt za kazde naruszenie;
za opoznienie w realizacji poszczegélnych elementéw roboét opisanych w §2 ust. 5 pkt. a do t
niniejszej umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego
zatgcznik nr 4 do ninigjsze] umowy diuzsze niz 14 dni, w wysokosci 0,01% tgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy - za kazdy dzier opdznienia
powyzej 14 dni,
za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,01% tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia ponad termin
ustalony w §2 ust. 2 niniejszej umowy,
za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji w wysokoéci 0,01% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 2
niniejszej umowy za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad, przy czym termin wyznaczany na usuniecie wad nie bedzie
krotszy niz 7 dni kalendarzowych,
za kazdorazowe nie wykonanie przez Wykonawce w terminie obowigzku, o ktérym mowa w §5
ust. 12 niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 =z,
za brak zapfaty lub nieterminowa zapfatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokoéci 0,01% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §9 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien opoznienia,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01% iacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,
za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,01% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2
niniejszej umowy,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01%
tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy,
za stwierdzenie naruszenia obowigzku zatrudnienia oséb na umowe o prace — 500 zt za kazde
naruszenie,
za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawey 10%
tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem ust. 3,
za zwioke w przekazaniu terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w §3 pkt. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 500,00 zt.
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci réwnej
10 % fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 2 niniejszej umowy, chyba, ze
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odstgpienie od umowy nastgpi przed rozpoczeciem robét budowlanych, woéwczas to
Wykonawcy przystuguje odszkodowanie w kwocie rownej udokumentowanym naktadom
poniesionym do dnia odstgpienia lecz nie wiecej niz 10 % ww. wynagrodzenia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 145 ustawy Pzp,
Wykonawca moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego ztytulu wykonania czesci
umowy i nie przystuguje mu prawo do zadania kary umowne;j.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez w terminie 14 dni od daty wystapienia przez
uprawniong strone z wezwaniem do jej zaptaty.

§13
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy gdy:

Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia rob6t w terminie 3 dni od daty przekazania

terenu budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego, Wykonawca nie

realizuje robét zgodnie z umowa,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na co najmniej

15 dni,

Wykonawca wprowadzit na budowe bez uzgodnienia, o ktérym mowa w §8 ust. 3 niniejszej

umowy, z Zamawiajacym podwykonawcow,

Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,  ktéry  zawart  zaakceptowana przez ~Zamawiajacego  umowe
o podwykonawstwo, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w terminie 21 dni od dnia
powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o przestance do odstgpienia i wymaga zachowania
formy pisemnej oraz uzasadnienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania robot, stan
terenu budowy i jego zabezpieczenie bedzie stwierdzone protokotlem spisanym na dzien
opuszczenia terenu budowy.
W  przypadku, gdy Wpykonawca uchyla sie od spisania szczegotowego protokotu
z inwentaryzagji robot w toku oraz protokotu odbioru robét w toku na dzien opuszczenia terenu
budowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentéw.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn nie dotyczacych Wykonawcy wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzgdzenia i sprzet zakupione w celu realizacji
umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce.
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy na etapie, o ktérym mowa w ust. 4:
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzagcii
robot wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektorow nadzoru ze strony
Zamawiajgcego,
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajacy wystawi dokument obejmujgcy warto$é
wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw, urzadzen i sprzetu nie nadajgcych sie do
wbudowania w inny obiekt, ktére Zamawiajacy kupi od Wykonawcy na podstawie cen
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ustalonych na podstawie dowodéw zakupu
przedstawionych przez Wykonawce, w oparciu o fakture wystawiong przez Wykonawce.
Koszty dodatkowe poniesione na =zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z przyczyn ktérej doszto
do odstgpienia od umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajgcego roboty, ktérej zakres i warunki sg tozsame z okre$lonymi w §11

niniejszej umowy.
dl)\;\-i
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Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy iwyznaczyé¢ mu
wtym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14
Zmiana umowy
O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszg by¢ powiadomieni podwykonawcy,
jezeli wystepujg w realizacji niniejszego zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ewentualnych zmian postanowien zawartej umowy
(art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru Wykonawecy - w ponizszych przypadkach:
wystgpienie odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp.
ktore majg wptyw na termin wykonania robot, w tym w szczegélnosci:
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skat, itp.),
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczeg6lnosci
istnienie  niezinwentaryzowanych  podziemnych urzgdzen, instalacji lub  obiektdw
infrastrukturalnych,
niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,
w nastepstwie okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
koniecznos¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen,
w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (mroz, temperatura,
diugotrwate intensywne opady $niegu, deszczu) uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang i rezimami technologicznymi obowigzujgcymi dla
danego rodzaju prac, w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
Zmiany bedgce nastepstwem dzialania organdéw administracji i organéw kontroli,
w szczegolnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, itp.;
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowe;],
konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwari osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakorczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Warunkiem uwzglednienia wniosku Wykonawcy, w przypadku o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4 bedg
wpisy w dzienniku budowy o wstrzymaniu a nastepnie podjeciu realizacji robét z powodu
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych z podaniem ich parametréw dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy (art.144 ust.1 pkt 1
ustawy Pzp) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
takze w przypadkach wprowadzenia zmian technologicznych, w tym w szczegolnosci:
niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
technicznej bgdz ofercie Wykonawcy spowodowanej zaprzestaniem produkgiji lub wycofaniem
z rynku tych materiatow lub urzadzen,

koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacii,
gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem projektu (dzieta),
Yo
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koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

Wynikajgce z tego tytutu (ust. 4) roboty zamienne bedg wprowadzane wyigcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesé
ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z ftytulu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu udokumentowanym kosztom. Wynikajgce z tego tytutu roboty
zamienne zostang rozliczone na podstawie minimalnych cen i narzutéw okreslonych
w wydawnictwie Sekocenbud obowigzujgcym w dniu ich realizowania.

Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Strony umowy przewidujg takze mozliwo$¢ zmiany
wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy:

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 6 pkt. 1 Wykonawca sktada pisemny
wniosek 0 zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokiadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt.2 Wykonawca skitada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w 2zycie przepisow zmieniajgcych wysoko§é minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimainej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdinosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
ceny ofertowej. Whniosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoéwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej. Nie beda akceptowane
koszty wynikajagce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
minimalnej stawki godzinowe;.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt. 3 Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiang umowy o zaméwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 3, na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 6
pkt. 3.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 7-9, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 10.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1, 2, 3, na koszty wykonania
zamowienia cigzy na Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego.

§15
Rozstrzyganie sporow
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajacy sg
zobowigzani przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
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2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia Wykonawcy do
Zamawiajacego lub Zamawiajacego do Wykonawcy.

3. Strona do ktorej kierowane jest roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
4, W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie

w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strony uprawnione sg do wystapienia na droge sgdowa.
5. Wszelkie spory moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiadciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Zalaczniki do umowy

Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czesé niniejszej umowy:

Wzdr oswiadczenia podwykonawcy dotgczany do faktury
Wzor dokumentu okreslajacego inwentaryzacje mieszkari

1 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaowienia nr ZP/01/20 z dnia 10.09.2020r.
2. Oferta Wykonawcy

3. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w §1 ust. 2 umowy

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy

5. Polisa ubezpieczenia OC nr ........... zdnia ................

6. Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ........... zdnia ...coeereenns

7.

8.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

§18
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
i Piet
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